



Gmina Trojanów  
Trojanów 57A, 08-455 Trojanów  
tel/fax (25) 682-71-20, e-mail:ug@trojanow.pl

Trojanów, dn. 16.09.2019r.

RI.271.8.2019

## INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Trojanów informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów*” na wykonanie części I, II i III wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

### **Konsorcjum:**

**Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.**

**ul. Kolejowa 28**

**05-300 Mińsk Mazowiecki**

**„ALTOM” Sp. z o.o.**

**ul. Kolejowa 28**

**05-300 Mińsk Mazowiecki**

### Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi były: cena - 60% i okres gwarancji – 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

### **Otrzymują:**

Uczestnicy postępowania

**WÓJT**  
Stanisław Kostyła

Załącznik nr 1  
ZESTAWIENIE I OCENA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN. PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TROJANÓW

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium cena	Liczba punktów w kryterium cena	Kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Suma punktów
1.	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki AL TOM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	Część I: 316 479,39 zł Część II: 254 728,33 zł Część III: 149 601,41 zł	Część I: 60 Część II: 60 Część III: 60	Część I: 84 m-ce Część II: 84 m-ce Część III: 84 m-ce	Część I: 40 Część II: 40 Część III: 40	Część I: 100 Część II: 100 Część III: 100
2.	Konsorcjum: F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp z o.o. Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów	Część I: 351 695,07 zł Część II: 278 281,72 zł Część III: 170 549,46 zł	Część I: 53,98 Część II: 54,91 Część III: 52,62	Część I: 60 m-cy Część II: 60 m-cy Część III: 60 m-cy	Część I: 28,56 Część II: 28,56 Część III: 28,56	Część I: 82,54 Część II: 83,47 Część III: 81,18
3.	Zakład Budowy Dróg i Mostów 24-173 Markuszów Górny 85a	Część I: 348 208,67 zł Część II: 272 349,83 zł Część III: 177 809,74 zł	Część I: 54,52 Część II: 56,11 Część III: 50,47	Część I: 84 m-ce Część II: 84 m-ce Część III: 84 m-ce	Część I: 40 Część II: 40 Część III: 40	Część I: 94,52 Część II: 96,11 Część III: 90,47

**Załącznik nr 1**  
**ZESTAWIENIE I OCENA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN. PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TROJANÓW**

4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów	<p><b>Część I:</b> 433 179,87 zł</p> <p><b>Część II:</b> 312 454,56 zł</p> <p><b>Część III:</b> 195 121,05 zł</p>	<p><b>Część I:</b> 43,83</p> <p><b>Część II:</b> 48,91</p> <p><b>Część III:</b> 46,00</p>	<p><b>Część I:</b> 84 m-ce</p> <p><b>Część II:</b> 84 m-ce</p> <p><b>Część III:</b> 84 m-ce</p>	<p><b>Część I:</b> 40</p> <p><b>Część II:</b> 40</p> <p><b>Część III:</b> 40</p>	<p><b>Część I:</b> 83,83</p> <p><b>Część II:</b> 88,91</p> <p><b>Część III:</b> 86,00</p>
5.	FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck	<p><b>Część I:</b> 341 271,78 zł</p> <p><b>Część II:</b> 283 818,13 zł</p> <p><b>Część III:</b> 161 361,31 zł</p>	<p><b>Część I:</b> 55,63</p> <p><b>Część II:</b> 53,85</p> <p><b>Część III:</b> 55,62</p>	<p><b>Część I:</b> 60 m-cy</p> <p><b>Część II:</b> 60 m-cy</p> <p><b>Część III:</b> 60 m-cy</p>	<p><b>Część I:</b> 28,56</p> <p><b>Część II:</b> 28,56</p> <p><b>Część III:</b> 28,56</p>	<p><b>Część I:</b> 84,19</p> <p><b>Część II:</b> 82,41</p> <p><b>Część III:</b> 84,18</p>
6.	„IRKOP” Ireneusz Ruszkiewicz Brusów 58A, 08-500 Ryki	<p><b>Część I:</b> 360 738,73 zł</p> <p><b>Część II:</b> 298 310,73 zł</p> <p><b>Część III:</b> 189 679,00 zł</p>	<p><b>Część I:</b> 52,63</p> <p><b>Część II:</b> 51,23</p> <p><b>Część III:</b> 47,32</p>	<p><b>Część I:</b> 84 m-ce</p> <p><b>Część II:</b> 84 m-ce</p> <p><b>Część III:</b> 84 m-ce</p>	<p><b>Część I:</b> 40</p> <p><b>Część II:</b> 40</p> <p><b>Część III:</b> 40</p>	<p><b>Część I:</b> 92,63</p> <p><b>Część II:</b> 91,23</p> <p><b>Część III:</b> 87,32</p>

**WÓJTA**  
Stanisław Kostyła